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Scheda tecnica interventi infrastrutture
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Responsabile del P.I.    ___________________________________________________


Legale rappresentante del Beneficiario Finale   _______________________________
Luogo e Data  ________________________________________________


Leggere attentamente le indicazioni contenute nelle Linee Guida prima di compilare la scheda

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
Nome identificativo del progetto: “Recupero urbano del Centro storico di Capua : SISTEMAZIONE CORSO GRAN PRIORATO DI MALTA- ripavimentazione e recupero edilizio ex strutture conventuali                                                                                                    - SPONDA  -

Numero identificativo del progetto:_AC I CAP CAP 013

1. Beneficiario finale

	Ente
	Comune di CAPUA

	Indirizzo (Civico, CAP, Località)
	Piazza dei Giudici

	Telefono
	Centralino 0823-560111; R.U.P. 560211

	Fax
	0823 560207

	e-mail
	Comunecapuapta@tin.it

	Ente che ha eventualmente conferito delega
	


2. E’ un progetto portante del P.I.?

	
	Sì
	x
	No


3. Stato di realizzazione dell’intervento

	
	Non ancora realizzato

	
	In corso di realizzazione 

	X
	Già realizzato 


4. Tipologia dell’intervento

	X
	Nuovo intervento

	
	Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente


5. Misura e azione del POR su cui si chiede il finanziamento dell’infrastruttura

	Misura
	Azione

	
	


6. Costo dell’infrastruttura 

	Risorse pubbliche
	3.770.135,36 €

	Risorse private
	

	TOTALE
	3.770.135,36 €


SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE

Parte II.a: Descrizione e caratteristiche dell’intervento

7. Descrizione dell’intervento 

	NELL’AMBITO DEL RECUPERO URBANO DEL CENTRO STORICO DI CAPUA SI TRATTA DI UN  PROGETTO DI  RECENTE REALIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA RETE VIARIA ED IMPIANTI CONNESSI,  LUNGO L’ASSE DENOMINATO CORSO GRAN PRIORATO DI MALTA, CHE E’ STATO LASTRICATO IN BASOLATO. INOLTRE NELL’EX COMPLESSO CONVENTUALE DETTO COLLEGIO DEI GESUITI.  È IN CORSO LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI, CON POSSIBILITÀ DI SEPARATA UTILIZZAZIONE IN PERIODO ESTIVO E RESIDENZE.

OPERA FINANZIATI CON FONDI LEGGE 457/78.


8. Coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici delle misure del POR

L’INTERVENTO  QUALIFICA LE AZIONI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO.

9. Coerenza dell’intervento con l’idea forza 

L’INTERVENTO HA COME OGGETTO L’AMBITO DEL CENTRO STORICO DI CAPUA CHE  ATTRAE FLUSSI TURISTICI NELL’OTTICA DELL’ASSE 2.   

10. Integrazione dell’intervento con gli altri interventi del P.I. 
	Nome identificativo dell’intervento del P.I. che si ritiene integrato con l’intervento in esame
	Numero identificativo intervento
	Motivazioni dell’integrazione

	
	
	

	RECUPERO E RILANCIO DEL MUSEO CAMPANO
	ACIPCECAP001
	

	PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANFITEATRO COAMPANO E DELLA CITTA’ ANTICA-SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PIAZZA ALLA LUCE DEI SAGGI DI SCAVO E DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
	ACISANSMC002
	

	RECUPERO E VALORZZAZIONE INTEGRATA DEL PARCO URBANO COME SEDE DEL PARCO TEMATICO “citta’ della storia” – 1° LOTTO FUNZIONALE
	ACISMCSMC001
	

	CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL TURISMO CULTURALE E CONGRESSUALE EX MONASTERO DEL GESÙ CONFALONE  
	ACICAPCAP002
	È COLEGATO AL PROGETTO CHE SI BASA SULLA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, DIFFUSI SUL TERRITORIO, E SULLA LORO FRUIZIONE.  


Parte II.b: fattibilità tecnico - progettuale

11. Congruenza con la programmazione delle OOPP in vigore

	X
	L’infrastruttura è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni 

	
	L’infrastruttura è inserita nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni 


12. Realizzabilità 

	X
	Gia’ realizzato

	
	Il progetto non è immediatamente realizzabile


13. Stato della progettazione 

	Stato
	Disponibilità

(SI/NO)
	Se non disponibile indicare i giorni necessari per la disponibilità

	Studio di fattibilità
	SI
	

	Progetto preliminare
	SI
	

	Progetto definitivo 
	SI
	

	Progetto esecutivo
	SI
	


14. Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione 

	1. Elencare gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento per l’infrastruttura in oggetto e barrare la casella in caso di conformità ad essi

PRG

x

1.1 In caso di non conformità, specificare i provvedimenti che si intende adottare.

1.2 Qualora necessario, specificare se all’emissione del decreto di esproprio si ritiene che i vincoli ad esso preordinati siano ancora vigenti. In caso negativo, specificare i provvedimenti che si intende adottare.

2. Qualora l’intervento sia inserito in programmi speciali (PRUSST, Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di Recupero Urbano, ecc.),  specificare quali:

3. Qualora l’intervento sia inserito in piani generali o di settore, specificare quali:


	


15. Quadro dei vincoli 

	L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona soggetta a rischio idraulico 
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona soggetta a rischio frana 
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo archeologico
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo sismico
	X
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona di rispetto ferroviario
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona di rispetto autostradale
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona di rispetto stradale
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona soggetta a servitù militari
	
	

	
	
	

	L’intervento ricade in zona soggetta ad altri vincoli ostativi alla realizzazione dell’intervento
	X
	LEGGE 1089/1939

	
	
	


16. Conformità a norme di carattere ambientale 

	L’intervento è soggetto a V. I. A. nazionale
	
	

	
	
	

	L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale
	
	

	
	
	

	L’intervento ha ricadute su un Sito di Interesse Comunitario (SIC), e/o una Zona di Protezione Speciale (ZPS.) e/o una riserva naturale.
	
	Specificare quali

	
	
	

	
	
	

	L’intervento è soggetto a  rischio di incidente rilevante
	
	

	
	
	


17. Quadro riassuntivo degli atti amministrativi 
	Tipo di atto
	Soggetto competente
	Emanato

SI/NO
	Eventuali tempi previsti per l’emanazione

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


18. Conferenza di servizi

	X
	Non è necessaria

	
	E’ necessaria, ma non è stata esperita.

	
	Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

	
	FAVOREVOLE




19. Cronogramma PAVIMENTAZIONE STRADALE
	EVENTI
	
	
	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
(ogni casella corrisponde ad un trimestre)

	
	Data inizio
	Data fine
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2008

	Studio di fattibilità
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Affidamento progetto preliminare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redazione progetto preliminare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Affidamento progetto definitivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redazione progetto definitivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Concessioni, autorizzazioni, etc
	26.11.96
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Affidamento progetto esecutivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redazione progetto esecutivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Esperimento procedure di gara
	10.11.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Selezione e aggiudicazione
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consegna delle aree  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inizio lavori
	
14.06.00
	
10.05.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Esecuzione lavori
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	           Fase 1:……………………………………………………  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 2:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 3:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 4:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 5:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Collaudo
	
	
14.06.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	


RECUPERO EDILIZIO

	EVENTI
	
	
	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
(ogni casella corrisponde ad un trimestre)

	
	Data inizio
	Data fine
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Studio di fattibilità
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Affidamento progetto preliminare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redazione progetto preliminare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Affidamento progetto definitivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redazione progetto definitivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Concessioni, autorizzazioni, etc
	
	23.06.00
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Affidamento progetto esecutivo
	1997
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redazione progetto esecutivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Esperimento procedure di gara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Selezione e aggiudicazione
	
	06.02.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consegna delle aree  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inizio lavori
	
	
27.04.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	Esecuzione lavori
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 1:……………………………………………………  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 2:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 3:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 4:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Fase 5:……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Collaudo
	
	2003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	


Parte II.c: sostenibilità ambientale

20. Sensibilità ambientale del territorio su cui insiste l’infrastruttura 

	


21. Criticità ambientali connesse all’intervento

22. Rispondenza dell’intervento ai criteri di sostenibilità 
	
	Rilevante
	Non rilevante

	Riduzione al minimo dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
	
	

	
	
	

	Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
	
	

	
	
	

	Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
	
	

	
	
	

	Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
	
	

	
	
	

	Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
	
	

	
	
	

	Miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali
	
	

	
	
	

	Miglioramento della qualità dell’ambiente locale
	
	

	
	
	

	Contributo alla protezione dell’atmosfera
	
	

	
	
	

	Sensibilizzazione alle problematiche ambientali e sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale
	
	

	
	
	

	Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni legate a strategie sostenibili
	
	


23. Azioni volte a ridurre gli impatti ambientali negativi dell’opera

SEZIONE III: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE
Parte III.a: analisi della domanda e dei fabbisogni locali
24. Fabbisogni locali cui l’intervento risponde
.
25. Bacino di utenza

POPOLAZIONE DEL TERRITORIO DEL PIT   DI CIRCA  85.000 ABITANTI, OLTRE AL CONTESTO GEOGRAFICO DELL’AREA DEL BASSO VOLTURNO, CHE GRAVITA SU CAPUA, CON INTERRELAZIONE AGLI ALTRI AMBITI TERRITORIALI CUI LA CITTA’ APPARTIENE NELL’AMBITO DI ALTRE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA QUALI IL PRUSST “CONURBAZIONE CASERTANA” E PATTO TERRITORIALE “APPIA  ANTICA”. 

L’ INIZIATIVA IN PROGETTO VUOLE, PERO’, ESTENDERE LA SUA SFERA DI INTERESSE ALL’ INTERO TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO.

INFATTI, LA PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE MIRATA AL TURISMO SCOLASTICO, CONSENTIRA’ DI AFFACCIARSI AL MONDO DELLA SCUOLA SENZA LIMITI TERRITORIALI NE’ DI LINGUA.

ANCHE IN TALE OTTICA LA FASE DI PROMOZIONE, CHE AVVERRA’ ALL’ INIZIO DELL’ ATTIVITA’, PREVEDE LA PARTECIPAZIONE ALLE PRINCIPALI BORSE TURISTICHE, DI SETTORE E GENERALI, IN ITALIA ED ALL’ ESTERO.
26. Convenienza dell’infrastruttura per il territorio

Parte III. b: fattibilità finanziaria
27. Quadro economico dell’infrastruttura PAVIMENTAZIONE STRADALE
	Tipologia di Costo
	1999-2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Totale

	Importo lavori
	406.662,34
	
	
	
	
	
	
	
	406.662,34

	Spese tecniche
	69.128,33
	
	
	
	
	
	
	
	69.128,33

	Espropri
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Altri costi  (IVA)
	40.666.23
	
	
	
	
	
	
	
	40.666.23

	TOTALE
	516.456,90
	
	
	
	
	
	
	
	516.456,90


RECUPERO EDILIZIO

	Tipologia di Costo
	1999-2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Totale

	Importo lavori
	624.799,92
	1.249.599,82
	624.799,92
	
	
	
	
	
	2.499.199,65

	Spese tecniche
	110.882,80
	221.765,60
	110.882,80
	
	
	
	
	
	443.531,20

	indagini,allacciamenti ed imprevisti
	
	
	61.027,65
	
	
	
	
	
	61.027,65

	Altri costi (specificare: IVA……)
	62.479,99
	124.959,98
	62.479,99
	
	
	
	
	
	249.919,96

	TOTALE
	798.162,71
	1.596.325,40
	859.190,36
	
	
	
	
	
	3.253,678,46


28. Temporizzazione della richiesta di finanziamento 

	Risorse
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Totale

	Risorse pubbliche a valere sul POR
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Risorse private confluenti nel POR
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Note
	


29. Altre risorse finanziarie 

	RISORSE
	Entità finanziamento
	Tipologia  finanziamento
	Totale spese già sostenute
	Spese sostenute dopo il 5/10/99

	Pubbliche
	Nazionali
	
	
	
	

	
	Regionali
	3.253.678,46
	Legge 457/78
	1.596.325,40
	1.596.325,40

	
	Comunali
	516.456,90
	Mutuo cassa DD.PP.
	516.456,90
	516.456,90

	
	Comunitarie 
	
	
	
	

	
	…….………………..
	
	
	
	

	Private 
	
	
	
	

	TOTALE 
	3.770.135,36
	
	2.112.782,30
	2.112.782,30

	
	
	
	
	


30. Conto economico della gestione dell’infrastruttura successiva al collaudo
	Tipologia di flusso
	Anno 1
	Anno 2 
	Anno 3
	Anno 4
	Anno 5
	Totale

	Costi di gestione/ manutenzione
	3.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	125.000,00
	130.000,00
	268.000,00

	Ricavi (quando previsti)
	
	
	
	
	
	

	SALDO
	3.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	125.000,00
	130.000,00
	268.000,00


Parte III.c: risultati attesi 
31. Indicatori di realizzazione e di risultato 

	Tipologia indicatore
	Indicatore


	Valore attuale 
	Valore atteso 

	
	SUPERFICIE TRATTATA (stradale)
	
	10.200

	Realizzazione
	SUPERFICIE TRATTATA (edilizia)
	
	6.700

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	VISITATORI DEL SITO (unità/anno)
	0
	150.000

	Risultato
	RICAVI     (€/anno)
	0
	600.000

	
	INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI OSPITATE 
	0
	12

	
	
	
	


Parte III. d: impatti socio-economici attesi 
32. Quantificazione e stima degli impatti attesi  

	Indicatore


	Valore attuale 
	Valore atteso 

	ARRIVI TURISTICI
	40.000
	400.000

	OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO
	0
	15

	OCCUPATI STAGIONALI
	0
	8

	OCCUPATI TEMPORANEI (direttamente impegnati nell’intervento)
	0
	25

	IMPRESE  (iniziative collegate)
	0
	20

	
	
	

	
	
	

	
	
	


33. Descrivere, se vi sono, impatti anche indiretti sull’occupazione
ESISTONO IMPATTI DIRETTI SULL’OCCUPAZIONE, INFATTI, SONO PREVISTI 165 UOMINI L’ANNO PER L’OCCUPAZIONE DI CANTIERE ED UN AUMENTO DELLE UNITÀ E DEI NUOVI PROFILI DIGESTIONE.

34. Descrivere, se vi sono, impatti anche indiretti sulle pari opportunità
35. Descrivere, se vi sono, impatti anche indiretti sullo sviluppo della Società dell’Informazione
 LA RETE TELEMATICA E’ IL PRESUPPOSTO FONDAMENTALE CHE CONSENTE DI ACCELERARE LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO. IL PROGETTO IN ESAME È SENZA DUBBIO TRA I PIÙ INNOVATIVI DEL PIT “ANTICA CAPUA” NELL’OTTICA NON SOLO DELL’INNALZAMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE NEL CAMPO DEL RESTAURO, MA DELLO SVILUPPO DELL’INTERA COLLETTIVTÀ E, PIÙ IN GENERALE, DELL’INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA. È NECESSARIO, QUINDI, INSERIRLO COME LINK DI SUPPORTO, NON SOLO PER LA CONOSCENZA DEL TIPO DI ISTRUZIONE PREVISTO DALLA SCUOLA, MA ANCHE PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO VIRTUALE CHE NE FACCIA CONOSCERE LA LOCALIZZAZIONE E L’ACCESSIBILITÀ (MEZZI DI TRASPORTO, PARCHEGGI). INOLTRE, LA SPECIFICA TIPOLOGIA DI BENI PREVISTA NEL MUSEO CREA LA POSSIBILITÀ DI PROPORRE UNA SERIE DI COLLEGAMENTI STORICI E TECNOLOGICI PER QUANTO RIGUARDA L’USO DELLE ARMI NEL TEMPO ( DA QUELLE USATE NELLA CAPUA ANTICA DAI GLADIATORI DELL’ANFITEATRO, A QUELLE IN USO NELLA CAPUA MODERNA FINO AI GIORNI NOSTRI – È IPOTIZZABILE UNA FINESTRA CHE MOSTRI ANCHE LE VICENDE DELLA POLVERIERA PRESENTE IN CITTÀ). 
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